

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 239/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 15/20-4-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου πρακτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **12120/16-4-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 7.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 11891/15-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για το έργο με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»**, προϋπολογισμού 165.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%), σύμφωνα με το από 08-04-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

**ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Στη Μυτιλήνη την 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή, κατόπιν της υπ' αριθμ. 72/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία συστάθηκε, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος. Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. Διονύσιος Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ - Πρόεδρος,
2. Μαρία Μελιδώνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - τακτικό μέλος,
3. Φώτιος Κρητικόπουλος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός - αναπληρωματικό μέλος.

Η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με σκοπό την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής» (χαμηλότερη τιμή) και σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών το με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

Νομοθετικό πλαίσιο – Στοιχεία διαγωνισμού

Η διαδικασία διέπεται από τα οριζόμενα :

1. στον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή απαριθμείται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης
3. στην υπ' αριθμ. 630/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου.

Για την πληρότητα και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας λήφθηκαν υπόψη:

Α. Η σύμφωνη με το νόμο δημοσιοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΤΥ/41821/30.12.2020 Προκήρυξης, ως ακολούθως:

- Στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό δικτυακής ανάρτησης 20PROC007960860 2020-12-30.
- Στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΩΗΒΨ46ΜΓΘΓ-73Ψ.
- Στην καθημερινή εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» και στο υπ.αριθμ.18182/31.12.2020 φύλλο της.
- Στην καθημερινή εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» και στο υπ.αριθμ.2512/31.12.2020 φύλλο της.
- Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» και στο υπ.αριθμ.108/09.01.2021 φύλλο της.
- Στον ιστότοπο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ - <https://publicworks.eprocurement.gov.gr>), την 30/12/2019, με συστημικό αριθμό 95321.
- Στο site του Δήμου Μυτιλήνης στις 30/12/2020.

Β. Η σύμφωνη με το νόμο δημοσιοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΤΥ/41832/30.12.2020 Διακήρυξης, ως ακολούθως:

- Στο ΚΗΜΔΗΣ, με αριθμό δικτυακής ανάρτησης 20PROC007961296 2020-12-30.
- Στον ιστότοπο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ - <https://publicworks.eprocurement.gov.gr>), την 30/12/2019, με συστημικό αριθμό 95321.
- Στο site του Δήμου Μυτιλήνης στις 30/12/2020.

Γ. Τον φάκελο του διαγωνισμού, με όλα τα στοιχεία διεξαγωγής του.

Δ. Το γεγονός ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ορίστηκε η 01/02/2021 και ώρα 15:00 π.μ.

Ε. Τις υπ' αριθμ. 39/2021, 114/2021 & 146/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με τις οποίες η ημερομηνία αποσφράγισης ορίστηκε τελικά για την 02/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω, προέβη στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Διαγωνιστική διαδικασία

Αφού παρήλθε η προθεσμία υποβολής των προσφορών (σύμφωνα με το ανωτέρω σημείο Δ. είχε οριστεί για την 01/02/2021), ο Χειριστής του Συστήματος διαβίβασε ηλεκτρονικά τον φάκελο του έργου στον Πρόεδρο της Επιτροπής στις 29/03/2021. Ο Πρόεδρος στις 02/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, εισήλθε στον ηλεκτρονικό ιστότοπο διενέργειας του διαγωνισμού «<https://publicworks.eprocurement.gov.gr>», διαγωνισμός με Α/Α 95321 (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), και προέβη στον απαιτούμενο αποκλεισμό του Χειριστή. Παράλληλα, παραδόθηκε στην επιτροπή ο Κατάλογος των Συμμετεχόντων, όπως αυτός αποτυπώθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δίνονται με χρονολογική σειρά στον ακόλουθο πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποβληθείσες προσφορές

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	Ημ/νία υποβολής προσφοράς	Ώρα υποβολής προσφοράς
1	ΑΕOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28/01/2021	14:17:02
2	ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.	30/01/2021	10:10:43
3	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ	31/01/2021	20:34:57
4	ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	01/02/2021	10:42:15
5	ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ	02/02/2021	11:13:03
6	ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	01/02/2021	13:34:18

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, με την παρουσία των μελών της Επιτροπής στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και στη συνέχεια των Οικονομικών Προσφορών στις (02/04/2021, ώρα 10:32:44). Ακολούθως, εξήχθη από το σύστημα ο «Πίνακας Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας», ο οποίος κοινοποιήθηκε προσηκόντως σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. Ο Πίνακας αυτός, συμπληρωμένος και με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, έχει ως τον ακόλουθο πίνακα 2:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης	Μέσο Ποσοστό Έκπτωσης (Εμ)	
1	179117	ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	ΗΜ: 44.00% ΟΙΚ.: 43.00%	43,17%	
2	181688	ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΗΜ: 45.00% ΟΙΚ.: 42.00%	42,52%	
3	178006	ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.	ΗΜ: 47.00% ΟΙΚ.: 41.00%	42,03%	
4	181953	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ	ΗΜ: 40.00% ΟΙΚ.: 41.00%	40,83%	
5	181992	ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ	ΗΜ: 39.00% ΟΙΚ.: 39.00%	39,00%	
6	179020	ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΗΜ: 38.00% ΟΙΚ.: 38.00%	38,00%	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συμμετέχοντες κατά σειρά μειοδοσίας

Στη συνέχεια, έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος ομαλότητας (εκτύπωση από το σύστημα) και ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων για να διαπιστωθεί η ορθή και πλήρης συμπλήρωσή τους.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν:

1. η ορθότητα συμπλήρωσης των Τ.Ε.Υ.Δ., όπου δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.
2. η ορθότητα και η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής κάθε προσφέροντα, όπου επίσης δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα.

Ακολούθως δίνετε πίνακας των κατατεθέντων εγγυητικών επιστολών (πίνακας 3):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Εγγυητικές			
		Εκδότης	Αριθμός	Ποσό	Ισχύς (ημέρες)
1	ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε	ΤΜΕΔΕ	e-100297	2.821,00 €	310
2	ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΜΕΔΕ	e-98788	2.821,00 €	310
3	ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.	ΤΜΕΔΕ	e-101622	2.830,00 €	310
4	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΕ	ΤΜΕΔΕ	e-101478	2.821,00 €	310
5	ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ	ΤΜΕΔΕ	e-101566	2.821,00 €	320
6	ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΤΜΕΔΕ	e-101206	2.820,51 €	310

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω έλεγχο, ο πίνακας των αποδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας, διαμορφώνεται όπως ο ανωτέρω **ΠΙΝΑΚΑΣ 2**.

3. Αποτελέσματα

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

1. Την αποδοχή όλων των προσφορών ως παραδεκτές.
2. Την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «**ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε**» (ΑΦΜ 099832524), ως 1^ο προσωρινό μειοδότη για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Εργασίες προσαρμογής του παιδικού σταθμού Καλλονής στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017», προϋπολογισμού μελέτης 165,000.00 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με μέση έκπτωση σαράντα τρία τοις εκατό & δεκαεπτά εκατοστά (43.17%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής την 08/04/2021.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την αριθ. πρωτ. 13634/26-02-2019 Ένταξη Πράξης του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Λέσβου στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,

στ) την υπ' αριθμ. 140/2020 μελέτη του έργου,

ζ) τη Σύμφωνη Γνώμη για τη Δημοπράτηση του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014–2020»,

η) την υπ' αριθμ. 630/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η Διακήρυξη Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 72/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου,
ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 11891/15-04-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από 08-04-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 08-04-2021 1ο Πρακτικό Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Μυτιλήνης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017»**, προϋπολογισμού **165.000,00 €** (με Φ.Π.Α. 17%), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

2.- Εγκρίνει την ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για την ανάθεση της Σύμβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την εταιρεία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»**, (ΑΦΜ 099832524), που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι **43,17 %**, από τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους έγινε δεκτή στο διαγωνισμό.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη