

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 266/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 22/2-7-2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου Πρακτικού για την ανάθεση Σύμβασης στον νέο προσωρινό μειοδότη του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ».

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 29461/28-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 3.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 5.- Καρασάββας Νικόλαος, αναπληρ. μέλος του Κατσαρού Κων/νου	1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αστυρακάκης Κων/νος, τακτικό μέλος 3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Χριστοφαρής Ευστράτιος.

Σχετικά με το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 29150/27-6-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου Προσωρινού Αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», Προϋπολογισμού Μελέτης 40.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 21-6-2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του από 4-9-2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου, το οποίο έχει ως κάτωθι:

«3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ 04/09/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»

προϋπολογισμού 40.000,00€ (με ΦΠΑ)

Στο Δήμο Λέσβου στη Μυτιλήνη, την **21^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**, ημέρα **Παρασκευή** συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστήθηκε με την αριθμ. **45/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, αποτελούμενη από τους:

1. Σέντα Ερμόλαο, Μηχ. Μηχανικό ΠΕ,- Πρόεδρο Επιτροπής
2. Ταμβακέλλη Βάσω, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ – Τακτικό μέλος
3. Καραγιάννη Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ - Τακτικό μέλος

Η επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με σκοπό την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης **«την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής»** (χαμηλότερη τιμή) κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4412/16 και σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών **«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»** κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα:

α) στον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και

β) την υπ` αριθμ. **189/2014 και 1269/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης του έργου: **«ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»**

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη :

A

Ότι η με αρ. 30/ΕΡΓ/2018 προκήρυξη της Δημοπρασίας αυτής δημοσιεύτηκε :

Στο **ΚΗΜΔΗΣ** σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4412/16, στις **21-08-2018 (18PROC003583527)** και στην **επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου**.

B

Τον φάκελο με όλα τα στοιχεία διεξαγωγής της Δημοπρασίας αυτής.

Γ

Ότι υποβλήθηκαν 5 προσφορές:

- Η Προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **“ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.”**, συνοδευόμενη από την αριθμ. πρωτ. **38959/04-09-2018 αίτηση**, στις **8:27 πμ.**
- Η Προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **“ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”**, συνοδευόμενη από την αριθμ. πρωτ. **38988/04-09-2018 αίτηση**, στις **9:13 πμ.**
- Η Προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **“ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”**, συνοδευόμενη από την αριθμ. πρωτ. **38997/04-09-2018 αίτηση**, στις **9:33 πμ.**
- Η Προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **“ Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ.. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.”**, συνοδευόμενη από την αριθμ. πρωτ. **39002/04-09-2018 αίτηση**, στις **9:40 πμ.**

- Η Προσφορά της Εργοληπτικής Επιχείρησης **ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.**, συνοδευόμενη από την αριθμ. πρωτ. **39013/04-09-2018 αίτηση**, στις **9:52 πμ.**

Ο πίνακας των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους γίνονται δεκτές κατά σειρά μειοδοσίας έχει ως εξής :

A/A	Επωνυμία	Ποσοστό Έκπτωσης
1.	ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	38%
2.	ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.	25%
3.	Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ο.Ε.	22%
4.	ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	10%
5.	ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	5%

Με βάση τα παραπάνω 1^{ος} Προσωρινός Μειοδότης αναδείχτηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ποσοστό έκπτωσης 38%.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την κατασκευή εν λόγω έργου, έγιναν τα εξής:

Α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ολοκλήρωσε, στις 04-09-2018, τη σύνταξη του 1^ο Πρακτικού).

Β) Το ανωτέρω 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ., με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης 38%, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 677/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου.

Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 41212/17-09-2018 την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες.

Δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε, στις 25-09-2018 τον προσωρινό ανάδοχο («ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), με το αριθμ. Πρωτ. 42365 έγγραφό της, να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας 15 ημερών.

Ε) Ο προσωρινός ανάδοχος («ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 03-10-2018, με το αριθμ. Πρωτ. 43929 έγγραφο του.

ΣΤ) Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και μετά την αποστολή σχετικού εγγράφου η ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο («ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με το αριθμ. πρωτ. 44855/08-10-2018 έγγραφό της

Ζ) Ο προσωρινός ανάδοχος «ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», υπέβαλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις 11-10-2018 με το αριθμ. Πρωτ. 45506 έγγραφο του.

Ι) Η Ε.Δ., προέβη στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητά τους και κατόπιν ολοκλήρωσε το 2^ο πρακτικό της, το οποίο εγκρίθηκε με την 802/2018 απόφαση της Ο.Ε. Λέσβου (απόφαση κατακύρωσης)

Κ) Η ανωτέρω απόφαση, κοινοποιήθηκε στους λοιπούς συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 48954/30-10-2018 έγγραφό της υπηρεσίας.

Λ) Ο προσωρινός ανάδοχος (ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), με το υπ. αριθμ. 24402/31-05-2019 έγγραφό του, γνωστοποίησε στην υπηρεσία ότι, δεδομένης της λήξης ισχύος της προσφοράς, δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής.

Μ) Σε συνέχεια της ανωτέρω άρνησης ανανέωσης προσφοράς, η υπηρεσία απευθύνθηκε στην επόμενη (2^η) σε σειρά μειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 25013/04-06-2019 έγγραφό της, ζητώντας την παράταση της ισχύος της προσφοράς της.

Μ) Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 25732/07-06-2019 έγγραφό της, γνωστοποίησε στην υπηρεσία ότι, δεδομένης της λήξης ισχύος της προσφοράς της δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής.

Μ) Σε συνέχεια της ανωτέρω άρνησης ανανέωσης προσφοράς, η υπηρεσία απευθύνθηκε στην επόμενη (3^η) σε σειρά μειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ. & Ι. Μιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος και ΣΙΑ ΟΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 25818/07-06-2019 έγγραφό της, ζητώντας την παράταση της ισχύος της προσφοράς της.

Μ) Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ. & Ι. Μιχαλακέλλης – Ε. Τσώκος και ΣΙΑ ΟΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 296610/12-06-2019 έγγραφό της, γνωστοποίησε στην υπηρεσία ότι, δεδομένης της λήξης ισχύος της προσφοράς της δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής.

Μ) Σε συνέχεια της ανωτέρω άρνησης ανανέωσης προσφοράς, η υπηρεσία απευθύνθηκε στην επόμενη (4^η) σε σειρά μειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 26691/12-06-2019 έγγραφό της, ζητώντας την παράταση της ισχύος της προσφοράς της.

Ν) Η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με το υπ αριθμ. πρωτ. 27773/20-06-2019 έγγραφό της, συναίνεσε στην ανανέωση ισχύος της προσφοράς της για δώδεκα επιπλέον μήνες (από την λήξη της).

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Βάσει όλων των προαναφερθέντων, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της Εργοληπτικής «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η οποία αναδεικνύεται ως νέος προσωρινός ανάδοχος, με ποσοστό έκπτωσης 10 %.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την **21-06-2019** και διαβιβάζεται αρμοδίως».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τη νέα ισχύουσα νομοθεσία συμβάσεων του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) την υπ' αριθμ. 189/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 53/2014 μελέτη κι ο τρόπος ανάθεσης εκτέλεσης του εν λόγω έργου, με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού,

δ) την υπ' αριθμ. 509/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και την 803/2018 ΑΑΥ,

ε) την υπ' αριθμ. 1269/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του ως άνω έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 40.000,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

στ) την υπ' αριθμ. 677/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό, και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,

ζ) την υπ' αριθμ. 802/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται το 2ο πρακτικό, για την ανάθεση σύμβασης στον 1ο Προσωρινό Μειοδότη του έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 29150/27-6-2019 εισήγηση της Επιτροπής για την ανάδειξη νέου Προσωρινού Αναδόχου εκτέλεσης του έργου, με συνημμένο το από 21-6-2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού και τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό επί της διαδικασίας, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το από 21-6-2019 3^ο Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : **«ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»**, Προϋπολογισμού **40.000,00 € (με ΦΠΑ)**, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.- Εγκρίνει την ανάδειξη ως **νέου Προσωρινού Μειοδότη** του ανωτέρω έργου της Εργοληπτικής Επιχείρησης **«MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, (ΑΦΜ **998923429**), με ποσοστό έκπτωσης **δέκα τοις εκατό (10,00%)**, από τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους έγινε δεκτή στο διαγωνισμό.

Κατά της παρούσης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βοηθήματα και μέσα.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)