

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 408/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 27/22-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **19217/18-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 18661/15-06-2021 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Δημοτικών Κοιμητηριών της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης για το έργο με τίτλο **«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)»**, προϋπολογισμού 70.200,00€ (με Φ.Π.Α. 17%), σύμφωνα με το από 15-06-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Στη Μυτιλήνη του Δήμου Μυτιλήνης, σήμερα, **15-6-21**, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, και ώρα **10:00 π.μ.**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **309/21** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «**Έργα συντήρησης και επισκευής κοιμητηρίων Δ.Ε. Γέρας (Δ.Κ. Σκοπέλου, Παππάδου, Μεσαγρού, Παλαιοκήπου, Περάματος και Πλακάδου**»». Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης «**την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής**» (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών το «**επι μέρους ποσοστό έκπτωσης**», κατά το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού απαρτίζεται από τους :

1. Τσαπώνη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. Καλαφάτης Χρήστος, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, και
3. Πανσεληνά Όλγα, Πληροφορικής ΠΕ.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με :

- α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 306/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για την πληρότητα και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας λαμβάνονται υπόψη :

- α) Η σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης και Προκήρυξης, ως εξής :
 - 1) Καταχώρηση της διακήρυξης και της προκήρυξης στο **ΚΗΜΔΗΣ** την 21-5-21 με ΑΔΑΜ : 21PROC008643237 και 21PROC008639818, αντίστοιχα.
 - 2) Καταχώρηση της προκήρυξης στο **πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»** με ΑΔΑ : ΩΓΑΕ46ΜΓΘΓ-ΣΘΓ.
- β) Ο σχετικός φάκελος δημόσιας σύμβασης που αφορά στο εν λόγω έργο, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
- γ) Το γεγονός ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 4-6-21, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 10:00 π.μ..

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε 3 λεπτά και κήρυξε την λήξη της παραλαβής των προσφορών. Στην επιτροπή δεν κατατέθηκαν προσφορές ιδιοχείρως.

Εν συνέχεια ο Πρόεδρος επικοινωνήσε αμέσως με την υπηρεσία του Πρωτοκόλλου και ενημερώθηκε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προσφορές που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, είναι οι κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
Α/Α Προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα
1	ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
2	Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, με τη παρουσία των μελών της Επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των Δικαιολογητικών και των Οικονομικών Προσφορών.

Στην συνέχεια, η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και της αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης και ακολούθως συμπλήρωσε τον Πίνακα Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας, ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ		
Α/Α Προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Προσφοράς %
1	ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.	35
2	Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.	21

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού **έλεγε τα δικαιολογητικά συμμετοχής** (του άρθρου 23 της διακήρυξης) των προσφερόντων **κατά την σειρά της μειοδοσίας**, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε την **ορθότητα και πληρότητά τους**.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Βάσει όλων των προαναφερθέντων, γίνονται **αποδεκτές όλες οι προσφορές** και ο κατάλογος κατά σειρά μειοδοσίας παραμένει ως ανωτέρω.

Ως **1^{ος} Προσωρινός Μειοδότης** αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.**», με ποσοστό έκπτωσης **35,00 %**.

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε την **15-6-21** και διαβιβάζεται αρμοδίως.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α'36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία",

ε) την υπ. αριθμ. 13/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για κατάρτιση Τεχνικό Προγράμματός 2021,

στ) την υπ. αριθμ. 515/2020 Απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2021,

ζ) την υπ. αριθμ 544/2020 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2021,

η) την υπ. αριθμ 293/13-3-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ. πρωτ. 7645/16-3-21),

θ) την υπ' αριθμ. 306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η Διακήρυξη Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 309/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18661/15-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από 15-06-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 15-06-2021 1ο Πρακτικό Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Μυτιλήνης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ (Δ.Κ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΔΟΥ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΔΟΥ)»**, προϋπολογισμού **70.200,00 €** (με Φ.Π.Α. 17%), όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

2.- Εγκρίνει την ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για την ανάθεση της Σύμβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την εταιρεία **«ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.»**, (ΑΦΜ 082881631), που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι **35,00 %**, από τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους έγινε δεκτή στο διαγωνισμό.

Κατά της παρούσης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βοηθήματα και μέσα.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη