

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 850/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 47/16-11-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (B' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (B' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **35335/12-11-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 34540/04-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 € (με 17% Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το από 29-10-2021 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στη Μυτιλήνη, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 20-10-2021, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **442/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Μυτιλήνης, με σκοπό την Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**». Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής» (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/16 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών τα «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», κατά το άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/16.

Η επιτροπή διαγωνισμού απαρτίζεται από τους :

- Σέντα Ερμόλαο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης που εκτελεί χρέη Προέδρου,
- Αποστολέλλη Νικόλαο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης – τακτικό μέλος,
- Παπαχριστοφόρου Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης – τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλαβε υπόψη:

- Την διακήρυξη της Δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στο «ΚΗΜΔΗΣ» την 02-07-2021 με αριθμό ανάρτησης **21PROC008852260**,
 - Την αριθ. **667/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για την ανάθεση του εν λόγω έργου της Εργοληπτικής Επιχείρησης **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**41,55%**) στο διαγωνισμό.
 - Το από **29/09/2021** έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς.
 - Το απαιτούμενο για την άσκηση προδικαστικής προφυγής διάστημα 10 ημερών, από την κοινοποίηση της αριθμ. **667/2021** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
 - Την από **06-10-2021** πρόσκληση στην Εργοληπτική Επιχείρηση **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του εν λόγω έργου.
 - Την από **15-10-2021** ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών της Εργοληπτικής Επιχείρησης **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** τα οποία αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ελέγχου.
 - Την από **18-10-2021** υποβολή σε φυσική μορφή των δικαιολογητικών της Εργοληπτικής Επιχείρησης **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**

Η επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον προσωρινό ανάδοχο στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή εντός του σφραγισμένου φακέλου που παράλαβε η Επιτροπή από το πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης, διαπίστωσε ότι ο Προσωρινός Ανάδοχος πρέπει να δώσει διευκρινίσεις ως προς την ασφαλιστική ενημερότητα των έργων του κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή ζήτησε από τον προσωρινό Ανάδοχο στις 20/10/2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού να δώσει διευκρινήσεις για τα ανωτέρω.

Στις 26/10/2021 ο Προσωρινός Ανάδοχος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ. Διαγων. : 21/07/2021

Ημερομ. υποβολής δικ/κων :15/10/2021

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
23.4.α	ΜΕΕΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	06/04/2021	01/09/2022
23.3.α	<u>Αποσπάσματα ποινικού</u> Ιωάννης Μιχαλακέλλης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/05/2021 14/10/2021	+3 μήνες
	Ευάγγελος Τσόκος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/05/2021 14/10/2021	+3 μήνες
	Μιχαήλ Μιχαλακέλλης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/05/2021 14/10/2021	
	Βασίλειος Τασούλης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/05/2021 14/10/2021	
	Φορολογική ενημερότητα εταιρίας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	12/07/2021 17/09/2021	12/09/2021 17/11/2021

Z `23.3.β	Ασφαλιστική ενημερότητα έργων:	NAI	NAI		
	Αποκατάσταση οδοστρώματος παραλιακής οδού Νυφίδας ...	NAI	NAI	19/03/2021 17/09/2021	17/09/2021 16/03/2022
	Ανάπλαση δημοτικού χώρου Ηρώου Λουτρών	NAI	NAI	10/08/2021	09/02/2022
	Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων	NAI	NAI	10/08/2021	09/02/2022
	Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών	NAI	NAI	04/06/2021	03/12/2021
	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 3 ^{ου} δημοτικού			19/03/2021 17/09/2021	17/09/2021 16/03/2022
	Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρίας ή ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης	NAI	NAI	23/04/2021	22/10/2021
	<u>Ασφαλιστική στελεχών</u> Μιχαλακέλλης Μιχαήλ	NAI	NAI	25/05/2021	24/11/2021

	Μιχαλακέλλης Ιωάννης	NAI	NAI	23/04/2021	22/10/2021
	Τσόκος Ευάγγελος	NAI	NAI	23/04/2021	22/10/2021
	Τασούλης Βασίλειος	NAI	NAI	25/05/2021	24/11/2021
	Υπεύθυνη δήλωση αντί ΣΕΠΕ	NAI	NAI	15/10/2021	
23.3.ββ	Πιστοποιητικό πτώχευσης-πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση	NAI	NAI	03/06/2021 14/10/2021	+3 μήνες
23.3.γ	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστικής διαχείρισης με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από πρωτοδικείο)	NAI	NAI	03/06/2021 14/10/2021	+3 μήνες
	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση με απόφαση των εταίρων (αφορά νομικά πρόσωπα και εκδίδεται από ΓΕΜΗ)	NAI	NAI	28/05/2021 14/10/2021	+3 μήνες
	Πιστοποιητικό διαδικασίας εξυγίανσης-λήψης προληπτικών μέτρων	NAI	NAI	03/06/2021 14/10/2021	+3 μήνες
	Πιστοποιητικό περί αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	NAI	NAI	11/10/2021	+3 μήνες
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι του 22.Α.4	NAI	NAI	15/10/2021	+3 μήνες
23.3.ε	Βεβαίωση περί μη ύπαρξης επαγγελματικού παραπτώματος	NAI	NAI	09/06/2021 02/07/2021	30/12/2021 02/01/2022
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί	NAI	NAI	15/10/2021	

	λόγοι του 22.Α.9				
	Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών (>1.000.000€)	Δεν απαιτείται			
23.3.στ	Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	15/10/2021	
23.8	Νομιμοποιητικά έγγραφα: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ			18/02/2021	
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/05/2021 14/10/2021	

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 4.2 παρ. (ι) της Διακήρυξης, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και δεν είναι ψευδή ή ανακριβή.

Κατά συνέπεια, η κατακύρωση της Σύμβασης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**» γίνεται στην Επιχείρηση **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**41,55%**) στο διαγωνισμό.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την **29-10-2021.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά

με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) την υπ' αριθμ. 152/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ζ) την υπ' αριθμ. 411/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου, η) την υπ' αριθμ. 442/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου, θ) την υπ' αριθμ. 551/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και απορρίφθηκαν δύο προσφορές ως απαράδεκτες λόγω μη προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, ι) την υπ' αριθμ. 667/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου, ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 34540/04-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από 29-10-2021 3^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 29-10-2021 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης **550.000,00 € (πλέον 17% Φ.Π.Α.)**.

2.- Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Δ.Τ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ)**» (ΑΦΜ: 082780230), με ποσοστό έκπτωσης **41,55%** ήτοι με συμβατικό ποσό **321.896,37 €** (275.125,10 € για εργασίες και 46.771,27 € για 17% ΦΠΑ).

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη