

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 678/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 50/10-09-2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Πρακτικού - Ανάθεση Σύμβασης στον 1ο Προσωρινό Μειοδότη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ», Προϋπολογισμού Μελέτης 173.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 4-9-2018 2^ο Πρακτικό Επιτροπής του από 18-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 39587/6-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 5.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος	1.- Αστυρακάκης Κων/νος, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος.

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε η δημοτική υπάλληλος Σαββίνου Ελένη.

Σχετικά με το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 39147/04-09-2018 εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ**», Προϋπολογισμού Μελέτης 173.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 4-9-2018 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής του από 18-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 22-06-2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 173.000€ (με ΦΠΑ).

Στη Μυτιλήνη του Δήμου Λέσβου, σήμερα, ημέρα **Τετάρτη 08-08-2018**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **45/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με σκοπό την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά το έργο του τίτλου. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής» (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/16 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών τα «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», κατά το άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/16.

Η επιτροπή διαγωνισμού απαρτίζεται από τους :

1. Σέντα Ερμόλαο, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. Ταμβακέλλη Βασιλεία Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
3. Καραγιάννη Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την Διακήρυξη του από **22-06-2018** Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»**
- Την αριθ. **539/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του εν λόγω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (δτ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ) που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**57,18%**) στο διαγωνισμό.
- Το από **12/07/2018** μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Διαγωνισμού, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς.
- Το απαιτούμενο για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών διάστημα 10 ημερών, από την κοινοποίηση της αριθμ. **539/2018** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
- Την από **23-07-2018** πρόσκληση στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του εν λόγω έργου.
- Την από **05-08-2018** εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών της Εργοληπτικής Επιχείρησης ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε τα οποία αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ελέγχου.

Καταληκτική Ημερομ. προσφορών : 18/6/2018

Ημερομ. υποβολής αρχικών δικ/κων : 5/8/2018

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΪΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
23.4.α	ΜΕΕΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	24/4/2018	21/06/2021
23.3.α	Αποσπάσματα ποινικού μητρώου	ΝΑΙ	ΝΑΙ	22/3/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
23.3.β	Φορολογική ενημερότητα εταιρίας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	7/6/2018	7/8/2018
	Φορολογική ενημερότητα κοινοπραξιών	ΝΑΙ	ΝΑΙ	5/6/2018	5/8/2018
	Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρίας (ΙΚΑ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	19/3/2018	18/9/2018
	Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ έργων	ΝΑΙ	ΝΑΙ	19/3/2018	18/9/2018
	Κατασκευή Ιρλανδικών διαβάσεων ...				
	Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης				
	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης απαιτήτων			7/6/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Αποκατάσταση έργων λειτουργίας έργων υδρομάστευσης			19/3/2018	18/9/2018
	Κατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης ΠΡΑΣΤΙΟ			8/6/2018	7/12/2018
	Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης ΧΙΔΗΡΑ			18/6/2018	17/12/2018
	Επίστρωση τμήματος υφιστάμενου δρόμου			19/3/2018	18/9/2018
	Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ περί απασχόλησης προσωπικού	ΝΑΙ	ΝΑΙ	20/3/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ εταιρίας ή ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	20/3/2018	20/9/2018

		-	-		
	Ασφαλιστική ΤΣΜΕΔΕ στελεχών & προσωπικού	-	-		
		-	-		
23.3.ββ	Βεβαίωση ΣΕΠΕ ή ένορκη βεβαίωση	ΝΑΙ	ΝΑΙ	9/7/2018	
		ΝΑΙ	ΝΑΙ	8/6/2018	
23.3.γ	Πιστοποιητικό πτωχευση- πτωχευτικό συμβιβασμό,εκκαθάριση	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/3/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστικής διαχείρισης με δικαστική απόφαση (εκδίδεται από πρωτοδικείο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/3/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση με απόφαση των εταίρων (αφορά νομικά πρόσωπα και εκδίδεται από ΓΕΜΗ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	25/4/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Πιστοποιητικό διαδικασίας εξυγίανσης-λήψης προληπτικών μέτρων	ΝΑΙ	ΝΑΙ	28/3/2018	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
23.3.ε	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι του 22.Α.4	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	Βεβαίωση περί μη ύπαρξης επαγγελματικού παραπτώματος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	21/3/2018	21/9/2018
	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι του 22.Α.9	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
23.3.στ	Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών (>1.000.000€)	-	-		
23.5	Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟ
	-	-	-		
23.8	Νομιμοποιητικά έγγραφα	ΝΑΙ	ΝΑΙ		

Κατόπιν της ανωτέρω συνεδρίασης διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης ζητήθηκε στις

22/08/2018 από τον προσωρινό ανάδοχο η υποβολή συμπληρωματικών Δικαιολογητικών εντός 5 ημερών.

Στις 26/08/2018 υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν και τα οποία αφορούν:

- νέα βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (ΕΦΚΑ) για το έργο: «Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης απαιτητών για την λειτουργία της ΕΕΛ Γέρας» με ισχύ 05/07/2018 – 04/01/2019
- νέα βεβαίωση ΤΜΕΔΕ περί μη απασχόλησης μισθωτών με ισχύ 07/06/2018 – 31/08/2018
- ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται και στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αλλά και στην ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
- νέο ποινικό μητρώο και νέα πιστοποιητικά από το αρμόδιο πρωτοδικείο (αναγκαστική διαχείριση, πτώχευση, εκκαθάριση, εξυγίανση/συνδιαλλαγή) και ΓΕΜΗ που καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών με έκδοση 27/06/2018

Τα απαραίτητα σε πρωτότυπη μορφή συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον προσωρινό ανάδοχο σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 37950/28-08-2018

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον Φάκελο με τα δικαιολογητικά και ξεκίνησε τον έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε από τον Προσωρινό Ανάδοχο το πιστοποιητικό περί μη αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Αναθέτουσα αρχή στις 28/08/2018 ζήτησε την ηλεκτρονική υποβολή του ανωτέρου πιστοποιητικού ως συμπληρωματικού.

Ο Προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε ηλεκτρονικά στις 01/09/2018 το ζητηθέν πιστοποιητικό (εκτύπωση σελίδας ΑΑΔΕ).

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 4.2 παρ. (i) της Διακήρυξης, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και δεν είναι ψευδή ή ανακριβή.

Κατά συνέπεια, η κατακύρωση της Σύμβασης του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»** γίνεται στην Εργοληπτική επιχείρηση ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε με ποσοστό έκπτωσης **57.18%**.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε στις **04-09-2018**.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τη νέα ισχύουσα νομοθεσία συμβάσεων Ν. 4412/16,

γ) την υπ' αριθμ 116/2017 μελέτη , όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

δ) την υπ' αριθμ. 409/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη κι ο τρόπος ανάθεσής του, με ανοιχτό διαγωνισμό,

ε) την υπ' αριθμ. 160/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και την 270/2018 ΑΑΥ απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της Οικονομικής Υπηρεσίας,

στ) την υπ' αριθμ. 232/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης και της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών **173.000,00€ με Φ.Π.Α. 17%**,

ζ) την υπ' αριθμ. 539/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 39147/04-09-2018 εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από **4-9-2018 2ο Πρακτικό της Επιτροπής** του από **18-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού** του Δήμου Λέσβου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το από **4-9-2018 2^ο Πρακτικό** της Επιτροπής, του από **18-6-2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού** του Δήμου Λέσβου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ»**, Προϋπολογισμού Μελέτης **173.000,00 € (με ΦΠΑ)**.

2.- Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (ΑΦΜ: 999146112)**, καθώς προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**57,18 %**), ήτοι συμβατικό ποσό **76.913,41 € με ΦΠΑ (65.737,96 € για εργασίες + 11.175,45 € για 17% ΦΠΑ)**. από τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους έγινε δεκτή στο διαγωνισμό και εν συνεχεία κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Κατά της παρούσης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βοηθήματα και μέσα

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)