

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Αρ. Μελέτης: 63 /2025

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ,  
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

12.820,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 17% :

2.179,40 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ :

14.999,40 ΕΥΡΩ

CPV: 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών Εγκαταστάσεων Παραλιών»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- (3) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- (5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μυτιλήνη  
Μάιος 2025

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br><b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br><b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b><br><b>Αρ. Μελέτης: 63 /2025</b> | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b><br><b>ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ</b><br><br><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 14.999,40 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br><b>Κ.Α. :</b> 90.6265.0004 Π/Υ 2025<br><b>CPV:</b> 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών Εγκαταστάσεων Παραλιών» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρει να συντηρήσει πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες και επιγραφές, των λουτρικών εγκαταστάσεων κλπ.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

| <b>A/A</b> | <b>Είδος</b>                                                                                              | <b>Τεμάχια</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>   | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 30             |
| <b>2</b>   | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                               | 2              |
| <b>3</b>   | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου)                                       | 14             |
| <b>4</b>   | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 5              |
| <b>5</b>   | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                | 28             |
| <b>6</b>   | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                                                              | 50             |
| <b>7</b>   | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                                                           | 14             |
| <b>8</b>   | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | 12             |
| <b>9</b>   | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | 12             |
| <b>10</b>  | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | 12             |
| <b>11</b>  | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | 158            |
| <b>12</b>  | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | 2              |

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν υποδείξεων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.820,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 2.179,40 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 14.999,40 € .

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 συνολικού ύψους 15.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 90.6265.0004.

Το CPV της εργασίας είναι CPV: 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών Εγκαταστάσεων Παραλιών»

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ δύναται να αυξομειώνονται οι ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά, το όχημα μεταφοράς και ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την υλοποίηση των εργασιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ., που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή εξαιτίας αυτών.

Οι παραλίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι οι υποψήφιες για βράβευση με το διεθνές σύμβολο ποιότητας της «Γαλάζιας Σημαίας», οι ακόλουθες:

1. Παραλία «Βοτσαλάκια - Σκάλα Ν. Κυδωνιών», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
2. Παραλία «Σκάλα Μιστεγνών», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
3. Παραλία «Κανόνι Θερμής», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
4. Παραλία «Τσαμάκια», ΔΕ Μυτιλήνης
5. Παραλία «Κράτηγος - 1 Καντίνα», ΔΕ Μυτιλήνης
6. Παραλία «Κράτηγος - 2 Καντίνα», ΔΕ Μυτιλήνης
7. Παραλία «Νησέλι Χαραμίδα», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
8. Παραλία «Χαραμίδα», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
9. Παραλία «Άγιος Ερμογένης», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
10. Παραλία «Ευρειακή» Γέρας, κοινότητας Παλαιόκηπου, ΔΕ Γέρας
11. Παραλία «Φαρά», κοινότητας Σκοπέλου, ΔΕ Γέρας
12. Παραλία «Τάρτι» κοινότητας Σκοπέλου, ΔΕ Γέρας
13. Παραλία «Άγιος Ισίδωρος», ΔΕ Πλωμαρίου
14. Παραλία «Ταρσανάς» ή Έσσο Πάππας, ΔΕ Πλωμαρίου

Δύναται εάν προκύψει ανάγκη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας να προστεθεί και άλλη/άλλες παραλίες.

Οι εργασίες θα ομαδοποιούνται ανά παραλία προς διευκόλυνση υλοποίησής τους, κατόπιν σχετικής εντολής της υπηρεσίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως αν προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν να επαναληφθεί επίσκεψη στην παραλία για συμπληρωματικές εργασίες.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών για την υλοποίηση των εργασιών, εκτός αν τίθεται θέμα επικινδυνότητας οπότε θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Η πληρωμή θα είναι τμηματική σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και την ισχύουσα νομοθεσία

Τον ανάδοχο της υπηρεσίας θα βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα δημοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για των ευπρεπισμό των παραλιών και εξυπηρέτηση των λουομένων για το έτος 2025.

Η ανάδειξη αναδόχου θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021).

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Η συντάξασα

Μαρία Μάνου  
Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Γεωργία Μπλέτσα  
Περιβαλλοντολόγος MSc

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br><b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br><b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b><br><b>Αρ. Μελέτης: 63 /2025</b> | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b><br><b>ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ</b><br><br><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,40 € συμπερ. Φ.Π.Α.</b><br><b>Κ.Α. : 90.6265.0004 Π/Υ 2025</b><br><b>CPV: 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών</b><br><b>Εγκαταστάσεων Παραλιών»</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στις 12.820,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 2.179,40 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 14.999,40 €, βάση της παρούσας μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά είδος είναι ο κάτωθι:

| A/A                       | Είδος                                                                                                     | Τεμάχια | Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                         | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 30      | 20                          | 600,00                      |
| 2                         | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                               | 2       | 140                         | 280,00                      |
| 3                         | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου)                                       | 14      | 120                         | 1.680,00                    |
| 4                         | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 5       | 280                         | 1.400,00                    |
| 5                         | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                | 28      | 35                          | 980,00                      |
| 6                         | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                                                              | 50      | 25                          | 1.250,00                    |
| 7                         | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                                                           | 14      | 60                          | 840,00                      |
| 8                         | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | 12      | 30                          | 360,00                      |
| 9                         | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | 12      | 35                          | 420,00                      |
| 10                        | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | 12      | 30                          | 360,00                      |
| 11                        | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | 158     | 25                          | 3.950,00                    |
| 12                        | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | 2       | 350                         | 700,00                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €</b> |                                                                                                           |         |                             | <b>12.820,00</b>            |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % €</b>  |                                                                                                           |         |                             | <b>2.179,40</b>             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €</b>    |                                                                                                           |         |                             | <b>14.999,40</b>            |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 συνολικού ύψους 15.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 90.6265.0004.

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Η συντάξασα

Μαρία Μάνου  
Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Γεωργία Μπλέτσα  
Περιβαλλοντολόγος MSc

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br><b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br><b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b><br><b>Αρ. Μελέτης: 63 /2025</b> | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b><br><b>ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ</b><br><br><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 14.999,40 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br><b>Κ.Α. :</b> 90.6265.0004 Π/Υ 2025<br><b>CPV:</b> 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών Εγκαταστάσεων Παραλιών» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Δήμου Μυτιλήνης:

| A/A | Είδος                                                                                                     | Τεμάχια |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 30      |
| 2   | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                               | 2       |
| 3   | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου)                                       | 14      |
| 4   | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 5       |
| 5   | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                | 28      |
| 6   | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                                                              | 50      |
| 7   | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                                                           | 14      |
| 8   | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | 12      |
| 9   | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | 12      |
| 10  | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | 12      |
| 11  | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | 158     |
| 12  | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | 2       |

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται ως ακολούθως:

#### **1. Περιγραφή υφιστάμενων Πινάκων Ανακοινώσεων, Ιστών Σημαίας, Πινακίδων κλπ**

##### **Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης**

- ✓ Διαστάσεις περίπου 2 μ. πλάτος x 1,5 μ. ύψος, διπλής όψης με συρόμενη πλάτη στήριξης εγγράφων. Περιλαμβάνει κλειδαριά.
- ✓ Κουφώματα αλουμινίου με τζάμι 5 χιλιοστών με αντιθραυσματική μεμβράνη ανοιγόμενα, και στηριζόμενα σε μεντεσέδες βαρέους τύπου και αμορτισέρ.
- ✓ Η πλάτη στήριξης εγγράφων, είναι συρόμενη, ανθεκτική από Etalbond 3χιλιοστών.
- ✓ Στηρίζεται σε γερές βάσεις σε πλαίσιο από γαλβανισμένους δοκούς 6 x 6 εκατ. πάχος τοιχωμάτων 2.00mm . Περιλαμβάνει φλάντζες στήριξης 25 x 25 εκατ. στις δύο βάσεις.

- ✓ Ενδεικτικό δείγμα διπλής όψews «Πίνακα Ανακοινώσεων»:



### Ιστός Σημαίας

- ✓ Μεταλλικός από σιδεροσωλήνα γαλβανιζέ με διάμετρο περίπου Ø7 και πάχους 1,5 χιλ.
- ✓ Πακτωμένος σταθερά στο έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 5,50 μέτρα
- ✓ Ενδεικτικό δείγμα ιστού σημαίας:



### Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες

- ✓ Όλες οι πινακίδες φέρουν και το αντίστοιχο εικονίδιο της πληροφορίας πχ Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ και WC για ΑΜΕΑ, parking ΑΜΕΑ . Είναι τοποθετημένο σε ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων περίπου 60x30εκ
- ✓ Οι πινακίδες στηρίζονται σε γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα κατάλληλης διατομής, αναρτημένες/βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά και φέρουν φλάντζα στήριξης για την τοποθέτηση και στερέωση.
- ✓ Χρησιμοποιούνται αντανakλαστικά βινύλια, σε κόντρα πλακέ θαλάσσης με στρογγυλές γωνίες πάχους 2 εκατοστών και πρόσοψη για τα θέματα plexiglass 3 χιλ.:



#### Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες

- ✓ Οι πινακίδες στηρίζονται και είναι αναρτημένες-βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά πάνω σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής και στερεωμένες σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Φέρει και τη βάση στήριξης.
- ✓ Χρησιμοποιούνται αντανakλαστικά βινύλια, σε λαμαρίνα αλουμινίου με στρογγυλές γωνίες πάχους 1 χιλιοστού.
- ✓ Ενδεικτικά θέματα πινακίδων αλουμινίου «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ», «ΑΡΧΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ», «ΤΕΛΟΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ», «ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ», διαστάσεων περίπου 42x42εκ. «ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)» διαστάσεων περίπου 60x20εκ και άλλων διαφόρων διαστάσεων όπως «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», «NO PARKIN», «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ», «ΝΤΟΥΣ».



- ✓ Πινακίδα από Etalbond 'Κώδικα Συμπεριφοράς' πάχους 4-5 χιλιοστών και διαστάσεων περίπου 80x50 εκ. που στηρίζεται σε μεταλλική κολώνα γαλβανιζέ 6x6 εκατοστών και ύψους περίπου 2,5 μέτρων, και είναι αναρτημένες/ βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά κλπ



## 2. Προδιαγραφές / Περιγραφή Εργασιών

| A/A | Είδος                                                               | Τεμάχια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                           | Αφορά την αντικατάσταση του μεντεσέ με ίδιας ή καλύτερης ποιότητας μεντεσέ με τον υπάρχοντα. Στην τιμή περιλαμβάνετε και η δαπάνη του μεντεσέ. Η προσφορά δίνεται ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.  | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                         | Αφορά την αντικατάσταση του αμορτισέρ με ίδιας ή καλύτερης ποιότητας αμορτισέρ με τον υπάρχοντα. Στην τιμή περιλαμβάνετε και η δαπάνη του αμορτισέρ. Η προσφορά δίνεται ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου) | Περιλαμβάνει εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόλληση, σταθεροποίηση και στερέωση κλπ του μεταλλικών στοιχείων του πίνακα. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αναλώσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, αποτελούν ευθύνη του αναδόχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                           | Αφορά την αντικατάσταση του τζαμιού με ίδιας ή καλύτερης ποιότητας τζάμι με το υπάρχον. Στην τιμή περιλαμβάνετε και η δαπάνη του τζαμιού. Η προσφορά δίνεται ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                          | Αφορά την αντικατάσταση του λάστιχου με ίδιας ή καλύτερης ποιότητας λάστιχο με το υπάρχον. Στην τιμή περιλαμβάνετε και η δαπάνη του λάστιχου. Η προσφορά δίνεται ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                        | Αφορά την αντικατάσταση της κλειδαριάς με ίδιας ή καλύτερης ποιότητας με τον υπάρχοντα. Στην τιμή περιλαμβάνετε και η δαπάνη της κλειδαριάς. Η προσφορά δίνεται ανά τεμάχιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                     | Θα γίνει αποσκωρίωση και χρωματισμός όλων των μεταλλικών στοιχείων του Πίνακα Ανακοινώσεων με χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Για τη βαφή και προστασία του πίνακα θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών στο μέταλλο.</li> <li>✓ Προετοιμασία και αποσκωρίωση των επιμέρους κομματιών για τη βαφή και εφαρμογή αντισκωριακού.</li> <li>✓ Διπλή εφαρμογή Βαφής όλων των μεταλλικών κομματιών του Πίνακα.</li> <li>✓ Η βαφή θα γίνει με καλής ποιότητας μπογιά κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.</li> </ul> |

|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                           | Η δαπάνη των αναλώσιμων και του εξοπλισμού που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της εργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | Περιλαμβάνει εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόλληση, σταθεροποίηση και στερέωση του ιστού. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αναλώσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, αποτελούν ευθύνη του αναδόχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | Περιλαμβάνει εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόλληση, σταθεροποίηση και στερέωση. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αναλώσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | Περιλαμβάνει εργασίες όπως ηλεκτροσυγκόλληση, σταθεροποίηση και στερέωση. Σε κάθε περίπτωση όλα τα αναλώσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, αποτελούν ευθύνη του αναδόχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | <p>Θα γίνει προεπεξεργασία για τη βαφή όλης της ξύλινης επιφάνειας με ξύσιμο/λείανση της επιφάνειας και χρωματισμός με χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Για τη βαφή και προστασία της πινακίδας θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες εργασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών / παλιών βερνικιών με λείανση/ξύσιμο.</li> <li>✓ Διπλή εφαρμογή βαφής σε όλη την ξύλινη επιφάνεια της πινακίδας, μπρός πίσω και πλάι.</li> <li>✓ Θα γίνει εφαρμογή διπλής βαφής με καλής ποιότητας χρώμα κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.</li> </ul> <p>Η δαπάνη των αναλώσιμων και του εξοπλισμού που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της εργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.</p> <p>Η τιμή είναι ανά τεμάχιο ξύλινης πινακίδας</p> |
| 12. | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | Θα γίνει ολική ανακατασκευή του πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα ανακοινώσεων, σε μεγέθη, ποιότητα και χρωματισμό του υφιστάμενου πίνακα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αφαίρεση και μεταφορά του πίνακα από την παραλία στην επιχείρηση του αναδόχου προκειμένου να γίνουν οι εργασίες και η μεταφορά και η επανατοποθέτησή του.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Η συντάξασα

Μαρία Μάνου  
Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Γεωργία Μπλέτσα  
Περιβαλλοντολόγος ΜSc

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br><b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br><b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &amp; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b><br><b>Αρ. Μελέτης: 63 /2025</b> | <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b><br><b>ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ</b><br><br><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 14.999,40 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br><b>Κ.Α. :</b> 90.6265.0004 Π/Υ 2025<br><b>CPV:</b> 92332000-7, «Υπηρεσίες Λουτρικών Εγκαταστάσεων Παραλιών» |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

##### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : Αντικείμενο**

Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρει να συντηρήσει πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες και επιγραφές, των λουτρικών εγκαταστάσεων κλπ

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

| <b>A/A</b> | <b>Είδος</b>                                                                                              | <b>Τεμάχια</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>   | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 30             |
| <b>2</b>   | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                               | 2              |
| <b>3</b>   | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου)                                       | 14             |
| <b>4</b>   | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 5              |
| <b>5</b>   | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                | 28             |
| <b>6</b>   | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                                                              | 50             |
| <b>7</b>   | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                                                           | 14             |
| <b>8</b>   | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | 12             |
| <b>9</b>   | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | 12             |
| <b>10</b>  | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | 12             |
| <b>11</b>  | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | 158            |
| <b>12</b>  | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | 2              |

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κρίνεται απαραίτητη, λόγω αδυναμίας του Δήμου να ανταποκριθεί με ίδια μέσα και προσωπικό στην κάλυψη των εν λόγω εργασιών .

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.820,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 2.179,40 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 14.999,40 € .

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 συνολικού ύψους 15.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 90.6265.0004.

Η πληρωμή θα είναι τμηματική σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ενώ δύναται να αυξομειώνονται οι ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για των ευπρεπισμό των παραλιών και εξυπηρέτηση των λουομένων για το έτος 2025.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως 31.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Η πληρωμή θα είναι τμηματική σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και την ισχύουσα νομοθεσία

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> : Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης**

Η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021.

#### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> : Ισχύουσες διατάξεις**

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) για τις« Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει.
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 , την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/1959)
5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ Α'112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
6. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
7. Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεύχος Β )Απόφαση Υπ. Οικονομίας& Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
8. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) και ισχύει
10. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο»
11. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
12. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α'), το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α')
13. .Το άρθρο 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» σχετικά με τις συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής

υπηρεσιών. (Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 και ισχύει από 18/4/2013)

14. Τον Ν. 4555/2018 "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α -Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Η Σύμβαση
- β. Ο Προϋπολογισμός μελέτης
- γ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ. Η Τεχνική Έκθεση

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας**

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> : Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας – Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν υποδείξεων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Οι παραλίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι οι υποψήφιες για βράβευση με το διεθνές σύμβολο ποιότητας της «Γαλάζιας Σημαίας», οι ακόλουθες:

1. Παραλία «Βοτσαλάκια - Σκάλα Ν. Κυδωνιών», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
2. Παραλία «Σκάλα Μιστεγνών», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
3. Παραλία «Κανόνι Θερμής», ΔΕ Λουτροπόλεως Θερμής
4. Παραλία «Τσαμάκια», ΔΕ Μυτιλήνης
5. Παραλία «Κράτηγος - 1 Καντίνα», ΔΕ Μυτιλήνης
6. Παραλία «Κράτηγος - 2 Καντίνα», ΔΕ Μυτιλήνης
7. Παραλία «Νησέλι Χαραμίδα», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
8. Παραλία «Χαραμίδα», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
9. Παραλία «Άγιος Ερμογένης», κοινότητας Λουτρών, ΔΕ Μυτιλήνης
10. Παραλία «Ευρειακή» Γέρας, κοινότητας Παλαιόκηπου, ΔΕ Γέρας
11. Παραλία «Φαρά», κοινότητας Σκοπέλου, ΔΕ Γέρας
12. Παραλία «Τάρτι» κοινότητας Σκοπέλου, ΔΕ Γέρας
13. Παραλία «Άγιος Ισίδωρος», ΔΕ Πλωμαρίου
14. Παραλία «Ταρσανάς» ή Έσσο Πάππας, ΔΕ Πλωμαρίου

Δύναται εάν προκύψει ανάγκη σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας να προστεθεί και άλλη/άλλες παραλίες.

Οι εργασίες θα ομαδοποιούνται ανά παραλία προς διευκόλυνση υλοποίησής τους, κατόπιν σχετικής εντολής της υπηρεσίας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως αν προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν να επαναληφθεί επίσκεψη στην παραλία για συμπληρωματικές εργασίες.

Το κόστος των υλικών, των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων, το προσωπικό που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας μελέτης, το κόστος χρήσης του οχήματος μεταφοράς, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου και ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται ο ανάδοχος από το Δήμο.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ., που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή εξαιτίας αυτών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

- (α) Να εκτελεί τις εργασίες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός εάν υπάρξει έκτακτη ανάγκη, χωρίς να δημιουργεί όχληση σε λουόμενους ή περίοικους, πάντα σε συνεννόηση με την Επιβλέπουσα αρχή του Δήμου.
- (β) Να διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας. Το όχημα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλες τις νόμιμες άδειες και ο εξοπλισμός με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ασφαλή χρήση τους.
- (γ) Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο στο αντικείμενο προσωπικό και κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.
- (δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους πολίτες και τις περιουσίες αυτών. Ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι αυτός θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που ενδέχεται να προκληθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή εξαιτίας αυτών.
- (ε) Με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει, το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της εργασίας, το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (οδηγό, εργάτες κλπ) τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, κλπ.
- (στ) Να τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο εργασιών, και να προσκομίζει στον υπάλληλο, που θα οριστεί από τον Δήμο για την παρακολούθηση των εργασιών, τα καθημερινά ημερολόγια εργασιών.
- (ζ) Ο ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τους όρους που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Έκθεση και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> : Κρατήσεις – επιβαρύνσεις αναδόχου**

Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:

- ✓ τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού
- ✓ το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του
- ✓ τη λειτουργία και κίνηση του εξοπλισμού (καύσιμα, συντήρηση, κλπ)
- ✓ την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, εργατών κλπ) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του
- ✓ την αμοιβή και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσσεις και έξοδα κίνησης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού
- ✓ την ασφάλιση ή αποζημίωση ατυχημάτων του προσωπικού καθώς επίσης και κάθε φύσης αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους τέλη και φόρους οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο, Κ.Ε.Κ, τέλη κυκλοφορίας, κλπ)
- ✓ την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης του έργου. κλπ.
- ✓ τις δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό

#### **ΑΡΘΡΟ 8° : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου**

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες υπολογίζονται και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3, του Ν.4412/2016 και του Ν.4782/2021. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

#### **ΑΡΘΡΟ 9° : Υπογραφή σύμβασης**

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 Ν. 4412/2016 και στο Ν.4782/2021, μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο του 105 του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021.

#### **ΑΡΘΡΟ 10° : Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης**

Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής όπως ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.

#### **ΑΡΘΡΟ 11° : Παρακολούθηση της σύμβασης**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 216, Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021). Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021). Η αρμόδια υπηρεσία με απόφαση της, ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη- επιβλέποντα εργασιών με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη- επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη – επιβλέποντα η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη - επιβλέποντα της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του ημερολογίου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

#### **ΑΡΘΡΟ 12° : Ανωτέρα βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι

αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

#### **ΑΡΘΡΟ 13<sup>ο</sup> : Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ως εκ τούτου οι τιμές παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

#### **ΑΡΘΡΟ 14 : Τρόπος Πληρωμής**

Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και του Ν.4782/2021. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 15 : Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια.

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Η συντάξασα

Μαρία Μάνου  
Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ

Μυτιλήνη 07 / 05 / 2025

Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Γεωργία Μπλέτσα  
Περιβαλλοντολόγος MSc

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ»**

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο ..... νόμιμος εκπρόσωπος της  
..... με έδρα  
.....,  
Τηλέφωνο ..... FAX ..... email .....  
ΑΦΜ ..... ΔΟΥ .....  
υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

| A/A                | Είδος                                                                                                     | Τεμάχια | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| 1                  | Αντικατάσταση μεντεσέ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 30      |                  |                             |
| 2                  | Αντικατάσταση αμορτισέρ Πίνακα Ανακοινώσεων                                                               | 2       |                  |                             |
| 3                  | Επισκευή μεταλλικών στοιχείων πίνακα ανακοινώσεων (πλην αλουμινίου)                                       | 14      |                  |                             |
| 4                  | Αντικατάσταση τζαμιού Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                 | 5       |                  |                             |
| 5                  | Αντικατάσταση λάστιχου Πίνακα Ανακοινώσεων                                                                | 28      |                  |                             |
| 6                  | Αντικατάσταση κλειδαριάς Πίνακα Ανακοινώσεων                                                              | 50      |                  |                             |
| 7                  | Αποσκωρίωση και χρωματισμός Πίνακα Ανακοινώσεων                                                           | 14      |                  |                             |
| 8                  | Επισκευή Ιστού Σημαίας                                                                                    | 12      |                  |                             |
| 9                  | Επισκευή κατευθυντήριας πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                                    | 12      |                  |                             |
| 10                 | Επισκευή πληροφοριακής/ενημερωτικής πινακίδας (μεταλλικό στέλεχος)                                        | 12      |                  |                             |
| 11                 | Προεπεξεργασία και Χρωματισμός ξύλινης επιφάνειας κατευθυντήριας / πληροφοριακής ή ενημερωτικής πινακίδας | 158     |                  |                             |
| 12                 | Ολική Ανακατασκευή πλαισίου αλουμινίου του Πίνακα Ανακοινώσεων με τη μεταφορά και τοποθέτηση              | 2       |                  |                             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € |                                                                                                           |         |                  |                             |
| ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 % €  |                                                                                                           |         |                  |                             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €    |                                                                                                           |         |                  |                             |

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ      ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:** \_\_\_\_\_

**Ισχύς προσφοράς:** Η παρούσα προσφορά ισχύει για \_\_\_\_\_ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

**Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις:** Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

**Λοιπές παρατηρήσεις:** \_\_\_\_\_

Ημ/νια \_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
(Υπογραφή - Σφραγίδα)