

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

DESPOINA MAKRI

A/A (WBS)	Περιγραφή	23/05/2025 14:23 Ακοίβες Αντίνο(Εργ)	Δαπάνη ομάδας (Εργ)
[1]	[2]	[3]	
1	+ ΓΕΝ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ		111.446,12
2	+ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑ ΠΜ		194.001,10
3	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ		38.723,14

	Αθροισμα		344.170,36
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	61.950,66
	Αθροισμα		406.121,02
	Απρόβλεπτα	15,00%	60.918,15
	Αθροισμα		467.039,17
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		25.759,94
	Αθροισμα		492.799,11
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		4.636,79
	Αθροισμα		497.435,90
	ΦΠΑ	17,00%	84.564,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		582.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Οι μελετητές

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΦΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ