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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Π.Σ.) ΓΕΡΑΣ

Αραμπατζή Κατερίνα

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Πέρος Μιχάλης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μακρή Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Τμήματος Υδραυλικών. &

Εγγειοβελτιωτικών Έργων
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ΥΠΟΣΤΕΓΟ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
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