

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 158/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 14/16-4-2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 16945/12-4-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Ιωσηφέλλη Αθηνά, τακτικό μέλος 3.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 4.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 5.- Καρασάββας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του Κατσαβέλλη Παναγιώτη	1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αστυρακάκης Κων/νος, τακτικό μέλος 3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Χριστοφαρής Ευστράτιος

Σχετικά με το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Καταγραφής και Διερεύνησης Αξιοποίησης Περιουσίας θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 16785/12-4-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο : «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**», προϋπολογισμού μελέτης **210.000,00 €** (με 17% ΦΠΑ), σύμφωνα με το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής του από 7-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Στη Μυτιλήνη του Δήμου Λέσβου, σήμερα, **11-04-2019**, ημέρα **Πέμπτη**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **45/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με σκοπό τον έλεγχο δικαιολογητικών του νέου προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»**, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης **«Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»**. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης **«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»** (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών τα **«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»**, κατά το άρθρο 95 παρ. 2. α) του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού απαρτίζεται από τους :

1. Καλδή Μιχαήλ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. Τσέγγου Μαρίνα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, που εκτελεί χρέη αναπληρωτή Προέδρου και
3. Αραμπατζή Κατερίνα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με :

- α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 207/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Όσον αφορά στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

- α) Η σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης και Προκήρυξης, ως εξής :
 - 1) Καταχώρηση της διακήρυξης και της προκήρυξης στο **ΚΗΜΔΗΣ** την 15-05-2018 με ΑΔΑΜ : 18PROC003095887 και 18PROC003096015, αντίστοιχα.
 - 2) Καταχώρηση της προκήρυξης στο **πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»** με ΑΔΑ : ΨΟΖΟΩΛΦ-ΠΝ9.
 - 3) Δημοσίευση της προκήρυξης :
 - στο αριθμ.5025/17-05-2018 **φύλλο της εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ»**,
 - στο αριθμ. 17559/17-05-2018 **φύλλο της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ»** και
 - στο αριθμ.4130-/19-05-2018 **φύλλο της εφημερίδας «ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ»**.

β) Η δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών τευχών του) στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ την 15-05-2018, με συστημικό αριθμό 73409.

γ) Ο σχετικός φάκελος δημόσιας σύμβασης που αφορά στο εν λόγω έργο, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

δ) Το γεγονός ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 07-06-2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η 14-06-2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10:00 π.μ..

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την κατασκευή του εν λόγω έργου, έγιναν τα εξής:

Α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών που υπεβλήθησαν εμπροθέσμως κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) ολοκλήρωσε, στις 19-06-2018, τη σύνταξη του 1^ο Πρακτικού (αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών) και το υπέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ «Δημόσια Έργα».

Β) Το ανωτέρω 1^ο Πρακτικό της Ε.Δ., με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ "ΕΡΓΟΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 41,03 %, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 525/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου.

Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε, στις 28-06-2018, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και έδωσε πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων.

Δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε, στις 17-07-2018, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εντός προθεσμίας.

Ε) Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις 31-07-2018, και σε έντυπη μορφή, με τον από 02-08-2018 σφραγισμένο φάκελο (αριθμ. πρωτ. Δ. Λέσβου : 34812/02-08-2018).

ΣΤ) Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και μετά την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος του Προέδρου της Ε.Δ., η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με το αριθμ. πρωτ. 38403/30-08-2018 έγγραφό της, που του απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις 30-08-2018.

Ζ) Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικά δικαιολογητικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις 04-09-2018, και σε έντυπη μορφή με τον από 05-09-2018 σφραγισμένο φάκελο (αριθμ. πρωτ. Δ. Λέσβου : 39192/05-09-2018).

Η) Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και μετά την αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος του Προέδρου της Ε.Δ., η Αναθέτουσα Αρχή ζήτησε εκ νέου από τον προσωρινό ανάδοχο την υποβολή ορισμένων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με το αριθμ. πρωτ. 40711/13-09-2018 έγγραφό της, που του απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις 13-09-2018.

Θ) Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε τα συγκεκριμένα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις 18-09-2018, και σε έντυπη μορφή με τον από 20-09-2018 σφραγισμένο φάκελο (αριθμ. πρωτ. Δ. Λέσβου : 41889/20-09-2018).

Ι) Η Ε.Δ., προέβη στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητά τους και κατόπιν ολοκλήρωσε το 2^ο πρακτικό της, το οποίο εγκρίθηκε με την 726/2018 απόφαση της Ο.Ε. Λέσβου (απόφαση κατακύρωσης)

Κ) Η ανωτέρω απόφαση, κοινοποιήθηκε στους λοιπούς συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 44669/05-10-2018 έγγραφο της υπηρεσίας.

Λ) Ο προσωρινός ανάδοχος (ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ), με το υπ. αριθμ. 56824/12-12-2018 έγγραφό του, γνωστοποίησε στην υπηρεσία ότι, δεδομένης της λήξης ισχύος της προσφοράς της κατά την 07-12-2018, δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής.

Μ) Σε συνέχεια της ανωτέρω άρνησης ανανέωσης προσφοράς, η υπηρεσία απευθύνθηκε στην επόμενη σε σειρά μειοδοσίας Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**», με το υπ αριθμ. πρωτ. 299/04-01-2019 έγγραφό της, ζητώντας την παράταση της ισχύος της προσφοράς της.

Ν) Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**», με το υπ αριθμ. πρωτ. 3285/24-01-2019 έγγραφό της, συναίνεσε στην ανανέωση ισχύος της προσφοράς της για έξι επιπλέον μήνες και στην συνέχεια κατέθεσε το υπ' αριθμ. πρωτ. 759/2019-ε-30-1-2019 έγγραφό του ΤΜΕΔΕ, με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της υπ αριθμόν ε-17345 κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, μέχρι και 31-10-2019.

Ξ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την ορθότητα και πληρότητα των νέων στοιχείων της προσφοράς της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**» και ολοκλήρωσε στις **01-03-2019**, τη σύνταξη του **3^{ου} Πρακτικού**, που αφορά στην ανάδειξη του νέου προσωρινού αναδόχου του έργου. Το ανωτέρω υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ «Δημόσια Έργα».

Ο) Το ανωτέρω 3^ο Πρακτικό της Ε.Δ., με το οποίο αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**», με ποσοστό έκπτωσης **34,15 %**, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **76/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου**.

Π) Η Αναθέτουσα Αρχή **κοινοποίησε**, στις **18-03-2019**, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και έδωσε πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων.

Ρ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή **προσκάλεσε** τον προσωρινό ανάδοχο **να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου** εντός προθεσμίας, με το αριθμ. πρωτ. 13921/39-03-2019 έγγραφό της, που του απέστειλε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις **29-03-2019**.

Σ) Ο προσωρινός ανάδοχος **υπέβαλε δικαιολογητικά** μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος στις **09-04-2019**.

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, **δικαιολογητικά** που υποβλήθηκαν είναι τα εξής :

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της διακήρυξης

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της διακήρυξης

- αποσπάσματα ποινικού μητρώου

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22 της διακήρυξης

- αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που αφορούν στην Ε.Ε.
- αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορούν :
 - στην Ε.Ε.
 - στην Ε.Ε. και στα έργα που εκτελεί
 - στα στελέχη της Ε.Ε. που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ

- υπεύθυνες δηλώσεις ότι η Ε.Ε. δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22 της διακήρυξης

- ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, που αφορά στην Ε.Ε.

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 της διακήρυξης

- πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, που αφορούν στην Ε.Ε.
- πιστοποιητικά από το Γ.Ε.Μ.Η., που αφορούν στην Ε.Ε.,
- πιστοποιητικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, που αφορά στην Ε.Ε.

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 της διακήρυξης

- υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στην Ε.Ε.
- ειδικά για την περίπτωση θ, πιστοποιητικά, που αφορούν στα στελέχη της Ε.Ε. με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ.,
(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της διακήρυξης
- υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στην Ε.Ε.

Δικαιολογητικά για τα άρθρα 22.Β, 22.Γ και 22.Δ της διακήρυξης

- βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
- υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν στην Ε.Ε. και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που εκτελεί

Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης της Ε.Ε.

- επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού,
- πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας.

Η Ε.Δ., προέβη στον **έλεγχο** των παραπάνω δικαιολογητικών και **διαπίστωσε** την **ορθότητα και πληρότητα** τους.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Βάσει όλων των προαναφερθέντων, η Εργοληπτική Επιχείρηση «**Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**», πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης) στον εν λόγω διαγωνισμό και προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης του έργου σε αυτή, με ποσοστό έκπτωσης **34,15 %**.

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε την **11-04-2019** και διαβιβάζεται αρμοδίως.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

- α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,
- β) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
- γ) την υπ' αριθμ. 628/2017 απόφαση Δ.Σ. Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 155/2017 μελέτη του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ», Προϋπολογισμού Μελέτης 210.000,00 € (με 17% ΦΠΑ), κι εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης της εκτέλεσής του - με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- δ) την υπ' αριθμ. 194/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και την 372/2018 ΑΑΥ,
- ε) την υπ' αριθμ. 202/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και το τεύχος της νέας Διακήρυξης Δημοπρασίας για

τη δημοπράτηση του ανωτέρω έργου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 210.000,00 € με ΦΠΑ,

στ) την υπ' αριθμ. 525/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αριθμ. 726/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό, για την κατακύρωση του έργου,

η) την υπ' αριθμ. 76/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου (του 2ου κατά σειρά μειοδοσίας) του έργου,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16785/12-4-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής του από 7-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το 4ο Πρακτικό της Επιτροπής του από 7-6-2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»**, προϋπολογισμού μελέτης **210.000,00 €** (με 17% ΦΠΑ).

2.- Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»** (ΑΦΜ : 082780230), με ποσοστό έκπτωσης **34,15 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **138.715,31 €** (118.560,09 € για εργασίες και 20.155,22 € για 17% ΦΠΑ).

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)