

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης 546/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 41/05-07-2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηριών», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € (με ΦΠΑ 17%), του Συνοπτικού Διαγωνισμού, του Δήμου Λέσβου.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, μετά από την υπ' αριθμ. 29666/29-06-2018 πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν επτά (7), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος 2.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 3.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος 4.- Αστυρακάκης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος 7.- Καρασάββας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος της κας Ιωσηφέλλη Αθηνάς.	1.- Τσουπής Παναγιώτης, (Πρόεδρος) 2.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος.

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε η δημοτική υπάλληλος Σαββίνου Ελένη.

Σχετικά με το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 29498/29-06-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Μειοδότη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : **«Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηριών», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ (με ΦΠΑ 17%)**, με συνημμένο το από 26-07-2018 1ο Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου, το οποίο έχει ως κάτωθι :

«1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Στη Μυτιλήνη του Δήμου Λέσβου, σήμερα, **27-06-2018**, ημέρα Τετάρτη, και ώρα **10:00 π.μ.**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. **45/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, με σκοπό τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου

κατασκευής του έργου «**Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηριών**». Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης «**την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής**» (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών το «**ενιαίο ποσοστό έκπτωσης**», κατά το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού απαρτίζεται από τους :

1. Καλή Μιχαήλ, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. Τσέγγου Μαρίνα, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, που εκτελεί χρέη αναπληρωτή Προέδρου και
3. Αραμπατζή Κατερίνα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με :

- α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 380/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για την πληρότητα και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας λαμβάνονται υπόψη :

- α) Η σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης και Προκήρυξης, ως εξής :
 - 1) Καταχώρηση της διακήρυξης και της προκήρυξης στο **ΚΗΜΔΗΣ** την 11-06-2018 με ΑΔΑΜ : 18PROC003234999 και 18PROC003235115, αντίστοιχα.
 - 2) Καταχώρηση της προκήρυξης στο **πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»** με ΑΔΑ : ΨΠ52ΩΛΦ-ΝΣΛ.

β) Ο σχετικός φάκελος δημόσιας σύμβασης που αφορά στο εν λόγω έργο, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

γ) Το γεγονός ότι ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 27-06-2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ..

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε τη λήξη του χρόνου, περίμενε 3 λεπτά και κήρυξε την λήξη της παραλαβής των προσφορών. Στην επιτροπή δεν κατατέθηκαν προσφορές ιδιοχείρως.

Εν συνέχεια ο Πρόεδρος επικοινωνήσε αμέσως με την υπηρεσία του Πρωτοκόλλου και ενημερώθηκε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προσφορές που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, είναι οι κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
Α/Α Προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα
1	ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
2	Δόμηση Αιγαίου Α.Ε.
3	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, με τη παρουσία των μελών της Επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των Δικαιολογητικών και των Οικονομικών Προσφορών.

Στην συνέχεια, η επιτροπή προέβη σε έλεγχο της ολόγραφης και της αριθμητικής αναγραφής των ποσοστών έκπτωσης και ακολούθως συμπλήρωσε τον Πίνακα Συμμετεχόντων Κατά Σειρά Μειοδοσίας, ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ		
Α/Α Προσφοράς	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Προσφοράς %
1	ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.	46
2	Δόμηση Αιγαίου Α.Ε.	28
3	ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	5

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού **έλεγε τα δικαιολογητικά συμμετοχής** (του άρθρου 24.2 της διακήρυξης) των προσφερόντων **κατά την σειρά της μειοδοσίας**, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε την **ορθότητα και πληρότητά τους**.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Βάσει όλων των προαναφερθέντων, γίνονται **αποδεκτές όλες οι προσφορές** και ο κατάλογος κατά σειρά μειοδοσίας παραμένει ως ανωτέρω.

Ως **1^{ος} Προσωρινός Μειοδότης** αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.**», με ποσοστό έκπτωσης **46,00 %**.

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε την **27-06-2018** και διαβιβάζεται αρμοδίως.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά,

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τη νέα ισχύουσα νομοθεσία συμβάσεων Ν. 4412/16, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

γ) την υπ' αριθμ. 237/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 42/2018 μελέτη του έργου με τίτλο : «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ**», προϋπολογιζόμενης δαπάνης τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, και ο τρόπος ανάθεσής του, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού,

δ) την υπ' αριθμ. 347/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης και την 685/2018 ΑΑΥ,

ε) την υπ' αριθμ. 380/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης και της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου, (ΑΔΑΜ:18PROC003234999),

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 29498/29-06-2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «**Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηριών**», **προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ (με ΦΠΑ 17%)**, με συνημμένο το από **26-07-2018** 1ο Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του,

Αποφασίζει ομόφωνα

1.- Εγκρίνει το απ 27-06-2018 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : **«Αναβάθμιση Λειτουργίας Κοιμητηριών»**, προϋπολογισμού δαπάνης **30.000,00 € (με ΦΠΑ 17%)**, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.- Εγκρίνει την ανάδειξη ως πρώτου Προσωρινού Μειοδότη του ανωτέρω έργου της Εργοληπτικής Επιχείρησης **«ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 082881631)**, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**46,00%**), από τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους έγινε δεκτή στο διαγωνισμό.

Κατά της παρούσης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βοηθήματα και μέσα.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)