

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός απόφασης : 715/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 42/5-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **30730/1-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 30707/01-10-2021 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης για το έργο με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**», προϋπολογισμού 70.200,00€ (με Φ.Π.Α. 17%), σύμφωνα με το από 30-09-2021 Πρακτικό του έργου που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Στο Δήμο Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στο αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στις 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., παρουσία της κας Τσαπώνη Μαρίας, ως αντικαταστάτριας του αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος κ. Αλεξίου Γεωργίου, αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές που κατατέθηκαν για την ανάθεση του έργου με τίτλο «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ**», προϋπολογισμού € 70.200,00 (με ΦΠΑ 17%).

Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 28569/10-09-2021 «Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος» του Δημάρχου Μυτιλήνης. Στο διαγωνισμό προσκλήθηκαν τρεις (3) οικονομικοί φορείς, οι οποίοι κατέθεσαν τις προσφορές τους στο γραφείο του πρωτοκόλλου, έτσι όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>A/A</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Αρ. Πρωτ., ημέρα και ώρα παραλαβής</u>
1	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε. Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεσβιακής Άνοιξης 2 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81132 ΤΗΛ. 22510-45668 & 22510-40337	28603/13-09-2021, ώρα 09:27 π.μ.
2	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Πιπτακού 21 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81131 ΤΗΛ. 22510-44990 & 2251044179	28648/13-09-2021, ώρα 10:53 π.μ.
3	ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ολ. Γυμνασιάρχου 1 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81132 ΤΗΛ. 22510-25159	28693/13-09-2021, ώρα 12:20 μ.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

<u>A/A</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Δικαιολογητικά</u>
1	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε. Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεσβιακής Άνοιξης 2 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81132 ΤΗΛ. 22510-45668 & 22510-40337	α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ γ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ
2	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Πιπτακού 21 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81131 ΤΗΛ. 22510-44990 & 2251044179	α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ γ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ
3	ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ολ. Γυμνασιάρχου 1 – Μυτιλήνη, ΤΚ	α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

	81132 ΤΗΛ. 22510-25159	ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ γ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ δ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΕΠ
--	---------------------------	--

- Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι οι όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες κατέθεσαν εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών και γίνονται αποδεκτοί.
- Ακολούθησε έλεγχος των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω. Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης των συμμετεχόντων που δόθηκε επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης, διαμορφώνεται ως εξής:

<u>A/A</u>	<u>Ονοματεπώνυμο</u>	<u>Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης</u>
1	ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ολ. Γυμνασιάρχου 1 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81132 ΤΗΛ. 22510-25159	3%
2	ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε. Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεσβιακής Άνοιξης 2 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81132 ΤΗΛ. 22510-45668 & 22510-40337	2%
3	ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ Πιπτακού 21 – Μυτιλήνη, ΤΚ 81131 ΤΗΛ. 22510-44990 & 2251044179	2%

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του έως σήμερα,
- την υπ. αρ. 94/2021 εγκεκριμένη μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης,
- την με αρ. πρωτ. 28569/10-09-2021 «Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος» του Δημάρχου Μυτιλήνης,
- τις υποβληθείσες προσφορές των τριών (3) ενδιαφερομένων,
- την με αρ. πρωτ. 28693/27-09-2021 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών πρώτου μειοδότη» του Δημάρχου Μυτιλήνης για την κατακύρωση του έργου,

Εισηγούμαστε:

Την ανάθεση του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»**, στον κ. **ΑΨΩΚΑΡΔΟ ΟΔΥΣΣΕΑ** (ατομική επιχείρηση) αντί του συμβατικού ποσού των **€ 58.200,00** (χωρίς ΦΠΑ 17%) και **€ 68.094,00** (με ΦΠΑ 17%) λόγω του ότι η προσφορά του είναι εμπρόθεσμη, πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 3%. Το εν λόγω ποσοστό έκπτωσης κρίνεται λογικό και δεν επιφέρει ζημία στο Δήμο.

Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/09/2021 και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 32, 32Α και 54 του Ν. 4782/2021 αλλά και του Π.Δ.171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

ε) τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),

στ) την αριθμ. 94/2021 εγκεκριμένη μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης,

ζ) την υπ αριθμ. πρωτ. 406/15-1-2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την οποία κηρύσσεται ο Δήμος Μυτιλήνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι 12-7-2021,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6002/09-07-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9Ε9Χ46ΜΤΛΒ-ΡΧΠ), παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου Μυτιλήνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι 12-01-2022,

θ) την υπ' αριθμ. 614/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 30707/01-10-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από 30-09-2021 Πρακτικό, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 30-09-2021 Πρακτικό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»**, προϋπολογισμού **70.200,00 €** (με Φ.Π.Α. 17%), όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης.

2.- Εγκρίνει την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου την εταιρεία **«ΑΨΩΚΑΡΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ»** (ΑΦΜ: 032392071), που προσέφερε με ποσοστό έκπτωσης **3,00%**, ήτοι **68.094,00 €** (με ΦΠΑ 17%) διότι κατέθεσε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμολογίου της σχετικής μελέτης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη