

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 792/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 45/26-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **33126/22-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν επτά (7), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Μετά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η κ. Ν. Τσιριγώτη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 32978/21-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.180.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%), σύμφωνα με το από 21-10-2021 4^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«4^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στη Μυτιλήνη την 21/10/2021 ημέρα Πέμπτη, κατόπιν της υπ' αριθμ. 417/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία συστάθηκε, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου σχολικού συγκροτήματος 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης». Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης **«την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» (χαμηλότερη τιμή)**, κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών τα **«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»**, κατά το άρθρο 95 παρ. 2. α) του Ν. 4412/2016.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. Διονύσιος Παναγόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ - Πρόεδρος,
2. Νικόλαος Αποστολέλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ - αναπληρωματικό μέλος,
3. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - τακτικό μέλος.

1. Νομοθετικό πλαίσιο – Στοιχεία διαγωνισμού

Η διαδικασία διέπεται από τα οριζόμενα :

1. στον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. στην σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή απαριθμείται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης
3. στην υπ' αριθμ. 439/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου.

2. Διαγωνιστική διαδικασία

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας τα ήδη ολοκληρωμένα στάδια του διαγωνισμού, ήτοι:

1. Την υπ' αριθμ. 550/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & απορρίφθηκε την προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.», λόγω μη προσκόμισης της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής.
2. Το από 09/08/2021 μήνυμα της χειρίστριας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κας Αικατερίνης Αραμπατζή, μέσω της Έπικοινωνίας του διαγωνισμού 181768, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς.
3. Το γεγονός ότι κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για άσκηση ενστάσεων επί της υπ' αριθ. 550/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, παρήλθε άπρακτο.
4. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, συνέπεια της 550/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης .
5. Την υπ' αριθμ. 625/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & η ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

6. Το από 03/09/2021 μήνυμα της χειρίστριας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κας Αικατερίνης Αραμπατζή, μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο κοινοποιήθηκαν:
 - η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 - Το υπ' αριθμ. ΔΤΥ/27706/03.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης,
 σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς.
7. Το γεγονός ότι κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για άσκηση ενστάσεων επί της υπ' αριθμ. 625/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, παρήλθε άπρακτο.
8. Το από 14/09/2021 μήνυμα της χειρίστριας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κας Αικατερίνης Αραμπατζή, μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», η υπ' αριθμ. ΔΤΥ/28782/14.09.2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του έργου.
9. Το από 22/09/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. Τα δικαιολογητικά αυτά κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή με την από 23/09/2021 (αρ. πρωτ. 29767/23.09.2021 Δήμου Μυτιλήνης) αίτηση του οικονομικού φορέα.
10. Την υπ' αριθμ. 677/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ' & κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου από τον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».
11. Την υπ' αριθμ. 721/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. 677/2021 Απόφαση και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από το σημείο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
12. Το γεγονός ότι κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για άσκηση ενστάσεων επί της υπ' αριθμ. 721/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, παρήλθε άπρακτο.
13. Το από 19/10/2021 μήνυμα της χειρίστριας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κας Αικατερίνης Αραμπατζή, μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο κοινοποιήθηκε στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», η υπ' αριθμ. ΔΤΥ/32601/19.10.2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή ενημερωμένων στοιχείων για τα υπό εκτέλεση έργα του οικονομικού φορέα.
14. Το από 20/10/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο υποβλήθηκαν τα ζητούμενα ενημερωμένα στοιχεία.
15. Το από 21/10/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» μέσω της 'Επικοινωνίας' του διαγωνισμού 181768, με το οποίο υποβλήθηκαν πρόσθετα στοιχεία.

εξέτασε τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν:

- με το από 22/09/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (αίτηση με αρ. πρωτ. 29767/23.09.2021 Δήμου Μυτιλήνης).
- με το από 20/10/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
- με το από 21/10/2021 μήνυμα του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα

τα οποία έχουν ως ακολούθως:

2.1.Δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με το από 22/09/2021 μήνυμα.

2.1.1. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α

- Παράγραφος Α.1:
 - Αποσπάσματα ποινικού μητρώου μελών ΔΣ
- Παράγραφος Α.2:
 - αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας
 - αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας και υπό εκτέλεση έργων
 - Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- Παράγραφος Α.4:
 - Πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας
 - Γενικά πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η.
 - Πιστοποιητικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
 - ΥΔ νομίμου εκπροσώπου
 - Δικαιολογητικά επαγγελματικής διαγωγής φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το εργοληπτικό πτυχίο του οικονομικού φορέα
- Παράγραφος Α.5:
 - Αντίγραφα βιβλία μετοχών εταιρίας
 - ΥΔ νομίμου εκπροσώπου

2.1.2. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

- Βεβαίωση ΜΕΕΠ
- ΥΔ παράτασης ισχύος πτυχίων
- Ενημερότητα Πτυχίου

2.1.3. Δικαιολογητικά Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ

- Βεβαίωση ΜΕΕΠ
- ΥΔ παράτασης ισχύος πτυχίων
- Ενημερότητα Πτυχίου
- Ο από 21/09/2021 Πίνακας ανεκτέλεστου

2.1.4. Δικαιολογητικά Τεχνικής & επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

- Βεβαίωση ΜΕΕΠ
- ΥΔ παράτασης ισχύος πτυχίων
- Ενημερότητα Πτυχίου

2.1.5. Νομιμοποιητικά έγγραφα

- Πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Γενικά πιστοποιητικά ΓΕΜΗ
- Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

2.1.6. Επίσημοι κατάλογοι

- Βεβαίωση ΜΕΕΠ

- ΥΔ παράτασης ισχύος πτυχίων
- Ενημερότητα Πτυχίου

2.2.Δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με το από 20/10/2021 μήνυμα.

- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για το έργο «Κατασκευή δημοτικού ανοικτού κολυμβητηρίου στην περιοχή Θέρμα του Δήμου Λέσβου».
- Η υπ' αριθμ. 15504/08.10.2021 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (αποκατάσταση ή κατασκευή τεχνικών ομβρίων, ιρλανδικών διαβάσεων, τοιχείων αντιστήριξης και οδοστρώσια), από έκτακτα φαινόμενα στις 05 & 06/01/2020 σε κοινότητες της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου».
- Ο από 19/10/2021 Πίνακας ανεκτέλεστου

2.3.Δικαιολογητικά που κατατέθηκαν με το από 21/10/2021 μήνυμα.

- Η υπ' αριθμ. 15504/08.10.2021 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου (αποκατάσταση ή κατασκευή τεχνικών ομβρίων, ιρλανδικών διαβάσεων, τοιχείων αντιστήριξης και οδοστρώσια), από έκτακτα φαινόμενα στις 05 & 06/01/2020 σε κοινότητες της Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, ενώ τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

3. Αποτελέσματα

Βάσει των προαναφερθέντων και έχοντας υπ' όψη:

- Το γεγονός ότι το 3^ο πρακτικό της παρούσας επιτροπής ουδέποτε ενεκρίθη, αφού η υπ' αριθμ. 677/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, ανακλήθηκε με την 721/2021 απόφαση της ίδιας Επιτροπής.
- Τα κατατεθέντα με τα από 22/09/2021, 20/10/2021 & 21/10/2021 μηνύματα του νόμιμου εκπροσώπου, δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του έργου «Ολοκλήρωση αναβάθμισης παλαιού κτιρίου σχολικού συγκροτήματος 6^{ου} Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού μελέτης 2,180,000.00 € (με ΦΠΑ), στον οικονομικό φορέα **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»** (ΑΦΜ 099832524), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50.26%.

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε την 21/10/2021 και διαβιβάζεται αρμοδίως.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του

άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) την υπ' αριθμ. 28/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ζ) την υπ' αριθ. 439/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου,

η) την υπ' αριθμ. 417/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου,

θ) την υπ' αριθμ. 550/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.»,

ι) την υπ' αριθμ. 625/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του Διαγωνισμού και έγινε η ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του έργου,

ια) την υπ' αριθ. 677/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του Διαγωνισμού έγινε η κατακύρωση του έργου στον προσωρινό ανάδοχο,

ιβ) την υπ' αριθ. 721/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. 677/2021 Απόφαση και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης του έργου από το σημείο ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 32978/21-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το από 21-10-2021 4^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα.

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 21-10-2021 4^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 6^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**», προϋπολογισμού μελέτης 2.180.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%).

2.- Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**» (ΑΦΜ

099832524), με ποσοστό έκπτωσης **50,26 %**, ήτοι με συμβατικό ποσό **1.092.440,44 €** (933.709,78 € για εργασίες και 158.730,66 € για 17% ΦΠΑ).

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ
Ημερομηνία: 2021.11.02
13:35:28 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ