

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 998/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 53/28-12-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **40272/24-12-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 6.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 2.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 40407/28-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 349.999,99 € (με Φ.Π.Α. 17%), σύμφωνα με το από 27-12-2021 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσής του, και το οποίο έχει ως κάτωθι:

«3^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ 16-09-2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Στη Μυτιλήνη του Δήμου Λέσβου, σήμερα, ημέρα **Δευτέρα 27-12-2021**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συστάθηκε με την υπ' αριθ. **607/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό την διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά το έργο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής» (χαμηλότερη τιμή), κατά το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν.4412/16 και με σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών τα «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», κατά το άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/16.

Η επιτροπή διαγωνισμού απαρτίζεται από τους:

1. **Μακρή Δέσποινα**, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ του Δήμου Μυτιλήνης, που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. **Συριανού Κωνσταντίνα**, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης – τακτικό μέλος
3. **Τακτικό Γεώργιο**, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης – τακτικό μέλος.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διαδικασία διέπεται από τα οριζόμενα :

- Α) στο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- Β) στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή απαριθμείται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης και
- Γ) στη Διακήρυξη του εν λόγω έργου, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό **472/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης.

Για την πληρότητα και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν λόγω έργου, λαμβάνονται υπόψη :

- Η διακήρυξη της Δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στο «ΚΗΜΔΗΣ» την 25-08-2021 με αριθμό ανάρτησης **21PROC009111152**,
- Η αριθ. **883/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη για την ανάθεση του εν λόγω έργου της Εργοληπτική Επιχείρηση **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** με ΑΦΜ (082780230) που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (**38,31%**) στο διαγωνισμό.
- Το υπ. αριθ. **37036/29-11-2021** έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς.
- Το απαιτούμενο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής διάστημα 10 ημερών, από την κοινοποίηση της αριθμ. **883/2021 (ΑΔΑ: 619846ΜΓΘΓ-ΔΤ8)** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

- Την υπ. αριθ. **38699/10-12-2021** πρόσκληση στην Εργοληπτική Επιχείρηση **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του εν λόγω έργου.
- Την από **14-12-2021** αίτηση του προσωρινού αναδόχου για παράταση υποβολής των δικαιολογητικών
- Την αριθ. **946/2021 (ΑΔΑ: 63ΩΙ46ΜΓΘΓ-Μ9Ψ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
- Την από **23-12-2021** ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών της Εργοληπτικής Επιχείρησης **Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** τα οποία αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22-09-2021

Ημερομηνία υποβολής αρχικών δικαιολογητικών: 16-09-2021

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών: 10-12-2021

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών : έως 24-12-2021 (946/2021 ΑΟΕ)

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου : 23-12-2021

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Σ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚ Ε	ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
23.4.α	ΜΕΕΠ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	06-04-2021	18-04-2022
23.3.α	Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου				
	Μιχαλακέλλης Μιχαήλ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	11-08-2021 και 18-11-2021	
	Τσόκος Ευάγγελος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	11-08-2021 και 18-11-2021	
	Μιχαλακέλλης Ιωάννης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	11-08-2021 και 18-11-2021	
	Τασούλης Βασίλειος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	09-08-2021 και 18-11-2021	
23.3.β1	Φορολογική ενημερότητα εταιρίας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-08-2021 και 22-12-2021	04-10-2021 και 22-02-2022
23.3.β2	Ασφαλιστική ενημερότητα e-ΕΦΚΑ εταιρίας	ΝΑΙ	ΝΑΙ	23-04-2021 και 20-10-2021	22-10-2021 και 19-04-2022

Ασφαλιστική ενημερότητα έργων: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΡΩΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΥΦΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 5-6/01/20 ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ					
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	10-08-2021	09-02-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	10-08-2021	09-02-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	19-03-2021 και 17-09-2021	17-09-2021 και 16-03-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	17-11-2021	16-05-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	18-11-2021	17-05-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-06-2021 και 16-11-2021	03-12-2021 και 13-05-2022	
	ΝΑΙ	ΝΑΙ	19-03-2021 και 17-09-2021	17-09-2021 και 16-03-2022	
Ασφαλιστική e-ΕΦΚΑ στελεχών					
Μιχαλακέλλης Μιχαήλ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-08-2021	03-02-2022	
Τσόκος Ευάγγελος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-08-2021	03-02-2022	
Μιχαλακέλλης Ιωάννης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-08-2021	03-02-2022	
Τασούλης Βασίλειος	ΝΑΙ	ΝΑΙ	04-08-2021	03-02-2022	

3.β3	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης	NAI	NAI	23-12-2021	
23.3.γ1	Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής Φερεγγυότητας	NAI	NAI	10-08-2021 και 14-10-2021	
23.3.γ2	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ	NAI	NAI	11-08-2021 και 20-12-2021	
23.3.γ3	Πιστοποιητικό περί αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	NAI	NAI	14-12-2021	
23.3.ε	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι του 22.Α.4	NAI	NAI	23-12-2021	
23.3.ε	Βεβαίωση περί μη ύπαρξης επαγγελματικού παραπτώματος	NAI	NAI	02-07-2021 (Μιχαλακέλλης Μιχαήλ) και 29-06-2021 (Τασούλης Βασίλειος)	02-01-2022 (Μιχαλακέλλης Μιχαήλ) και 29-12-2021 (Τασούλης Βασίλειος)
23.3.στ	Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών (>1.000.000€)	Δεν απαιτείται			
23.3.ζ	Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λοιποί λόγοι του 22.Α.9	NAI	NAI	23-12-2021	
23.5	Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο	NAI	NAI	23-12-2021	
23.8	Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Μεταβολών	NAI	NAI	11-08-2021 και 20-12-2021	
	Νομιμοποιητικά έγγραφα: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ για την απόδειξη νόμιμης	NAI NAI	NAI NAI	11-08-2021 και 20-12-2021	

	εκπροσώπησης				
--	--------------	--	--	--	--

Η Ε.Δ., προέβη στον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης του έργου (παραγρ. 23.2 – 23.10).

Κατόπιν της ανωτέρω συνεδρίασης δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 4.2 παρ. (i) της Διακήρυξης, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και δεν είναι ψευδή ή ανακριβή.

Κατά συνέπεια, η κατακύρωση της Σύμβασης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**» γίνεται στην Εργοληπτική επιχείρηση «**Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**» (ΑΦΜ 082780230) με ποσοστό **έκπτωσης 38,31%**

Το παρόν Πρακτικό ολοκληρώθηκε και διαβιβάζεται αρμοδίως την **27-12-2021.**»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) την υπ' αριθμ. 95/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

ζ) την υπ' αριθ. 472/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου,

η) την υπ' αριθμ. 607/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου

θ) την υπ' αριθμ. 690/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό και απορρίφθηκε μία προσφορά ως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής,

ι) την υπ' αριθμ. 883/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40407/28-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συνημμένο το από 27-12-2021 3^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

1.- Εγκρίνει το από 27-12-2021 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης **349.999,99 € (με Φ.Π.Α. 17%)**.

2.- Εγκρίνει την κατακύρωση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ-Ε.ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»** (ΑΦΜ: 082780230), με ποσοστό έκπτωσης **38,31%** ήτοι με συμβατικό ποσό **223.709,31 € (191.204,54 € για εργασίες και 32.504,77 € για 17% ΦΠΑ)**.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη