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Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
ΆρθρουA/A Είδος Εργασιών Α.Τ.

Μον.
Mετρ. Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)Κωδικός
Αναθεώρησης

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Ανόρυξη φρεάτων  σε εδάφη 
βραχώδη πάσης φύσεως, 
χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

1 ΝΑΟΙΚ 
20.08.04

15,00 51,65 774,751 m3ΟΙΚ 2145

Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα, με χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού 
μειωμένης απόδοσης

2 ΝΑΟΙΚ 
22.10.02

30,00 119,15 3.574,502 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή

3 ΝΑΟΙΚ 22.02 50,00 29,15 1.457,503 m3ΟΙΚ 2204

Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους

4 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 20,00 18,15 363,004 m3ΝΟΔΟ 3121Β

Προμήθεια, μεταφορά 
επιτόπου, διάστρωση και  
συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25

5 ΝΑΟΙΚ 
32.02.05

50,00 90,00 4.500,005 m3ΟΙΚ 3215

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, λείοι 
κατηγορίας Β500A

6 ΝΑΟΙΚ 
38.20.01

1.100,00 1,13 1.243,006 kgΟΙΚ 3872

Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών, 
ακατεργάστων όψεων 
λιθοδομών

7 ΝΑΟΙΚ 
71.01.01

80,00 16,80 1.344,007 m2ΟΙΚ 7101

Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους μειωμένης 
ολισθηρότητας

8 ΝΑΟΙΚ Μ\38.72 150,00 95,00 14.250,008 m3

Φόρτωση - εκφόρτωση και  
μεταφορά με τα χέρια

9 ΝΑΟΙΚ Μ\38.74 90,00 35,30 3.177,009 ton

Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 30.683,7530.683,75

30.683,75

5.523,08

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

36.206,83

5.431,02

Άθροισμα

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

41.637,85

929,82

Άθροισμα

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

42.567,67

167,37

Άθροισμα 42.735,04

ΦΠΑ 17,00% 7.264,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00

Οι μελετητές

Μαρία Μπουλμπούλη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
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Αντρέας Παπαχριστοφόρου
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