ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΥΓΩΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 157/2026

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000,00€ με την Δαπάνη του ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την τσιμεντόστρωση τμημάτων αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Τρύγωνα, που λόγω παλαιότητας, παρουσιάζουν σοβαρές φθορές με κίνδυνο για την ασφαλή διέλευση των δημοτών .

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:

1. Εκσκαφή υφιστάμενου οδοστρώματος στα σημεία που θα απαιτηθεί
2. Διαμόρφωση υφιστάμενου οδοστρώματος
3. Υπόβαση από 3Α
4. Κατασκευές από σκυρόδεμα C 20/25
5. Τσιμεντόστρωση τμημάτων οδού, αφού πρώτα τοποθετηθεί σιδηρό πλέγμα κατηγορίας Β500.

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, φαίνεται η αγροτική οδός που θα γίνει αποκατάσταση της υφιστάμενης οδοποιίας, με τσιμεντόστρωση σε τμήματα όπου υπάρχει κίνδυνος για την ασφαλή κυκλοφορία των δημοτών

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης, συνέταξε την παρούσα μελέτη προκειμένου να αποκατασταθούν τμηματικά όλα τα σημεία που έχουν καταστραφεί και η κυκλοφορία έχει αποκοπή.

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **34.188,03,** ενώ η συνολική πίστωση του έργου με ΦΠΑ 17% ανέρχεται στο ποσό των **40.000,00** €.

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει:

24.688,65 € για εργασίες του τιμολογίου μελέτης

4.443,96 € για πληρωμή Γενικών Εξόδων και Εργολαβικού Οφέλους (18%) στον ανάδοχο

4.369,89 € για πληρωμή απρόβλεπτων εργασιών 15%

685,53 € για πληρωμή απολογιστικών εργασιών.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (**60) ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν 4412/2016

Μυτιλήνη Νοέμβριος 2026

Ο Συντάξας Μηχανικός	Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης
Μ. Μπουλμπούλη	Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.11.10
13:40:30 EET
Αιτία: ακριβές αντίγραφο