ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αρ. Μελέτης : 161/2024

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.450,00
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	2	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	560,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	560,00
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	20,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	5	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	550,00
6	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	6	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	40,00
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	7	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	m	13,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	8	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.000,00
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
9	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	9	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	2.570,00
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	10	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	16.000,00
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
11	Ασφαλτική προεπάλειψη	11	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	16.000,00
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	12	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	16.000,00
	5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
13	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	13	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	5,00
14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	14	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	5,00
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	15	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	1.800,00

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Οι μελετητές

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΠΙΑΛΛΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μυτιλήνη, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Μυτιλήμης κ.α.α.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

VASILEIA TAMVAKELLI

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
VASILEIA TAMVAKELLI
Ημερομηνία: 2025.01.20
11:42:17 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ