ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ »
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 33.999,83 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με την αρίθμ πρωτ Α5076/2-12-2025 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από την επιτροπή καταγραφής ζημιών σε υποδομές του Δήμου Μυτιλήνης που έχουν πληγεί από Φυσική καταστροφή , οι οποίοι οριστήκαν σύμφωνα με την αρίθμ πρωτ 7563/17-3-2025 Απόφαση του Αντιδημάρχου Πολιτικής προστασίας (ΑΔΑ 6ΥΩΔ46ΜΓΘΓ=05Ψ) διαπιστώθηκε αποκοπή αγροτικών οδών στη δυτική είσοδο του Ιππείου και στη θέση Λαγκάδα Μυχούς λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έγιναν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των αγροτικών οδών για τους περιοίκους και διερχόμενους.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ (Δυτική Είσοδος Ιππείου)



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ (Θέση Λαγκάδα Μυχούς)

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των παραπάνω αγροτικών οδών για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των δημοτών μας





Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνονται αναλυτικά καθ' είδος και ποσότητα στο Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης.

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία με ειδικές εντολές της προς τον Ανάδοχο του έργου, θα καθορίζει τις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών και θα παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και τις απαιτούμενες διευκρινήσεις, οδηγίες κ.λ.π.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με το προϋπολογισμό είναι 33.999,83€ με τη δαπάνη του ΦΠΑ 17% και τη δαπάνη απολογιστικών εργασιών που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες που δεν μπορούν να τιμολογηθούν.

Η σήμανση των εκτελούμενων εργασιών και η ασφάλεια του εργοταξίου ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου της Μελέτης θα ισχύουν ανεξάρτητα από τη θέση παραγωγής ή προμήθειας των ενσωματουμένων στο έργο υλικών και ανεξάρτητα από οποιανδήποτε αλλαγή κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου των δεδομένων που είχε υπόψιν του ο Ανάδοχος κατά την κατάρτιση και επίδοση της προσφοράς του. Επίσης ισχύουν ανεξάρτητα από μικρή η μεγάλη ποσότητα εκτελούμενων εργασιών.

Η ανάληψη της κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός, έλαβε γνώση και γνωρίζει άριστα τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ότι τις αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη, ότι δεν θα δικαιούται να επικαλεσθεί λόγους έλλειψης υλικών για να δικαιολογήσει τυχόν καθυστέρηση των εργασιών και ότι αποδέχεται την ισχύ των συμβατικών τιμών ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσκολίες και ειδικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 90 ημέρες

Ο Συνταξας

Μπουλμπουλη Μαρια
Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS PAPACHRISTOFOROU
Ημερομηνία: 2026.08.07 12:39:52 EEST
Αιτία: ακριβές αντίγραφο